

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/01/2019 10:09:42:463	JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI	R\$ 90.650,00
28/01/2019 10:09:26:232	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	R\$ 90.699,00
28/01/2019 10:00:05:329	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 92.561,44
23/01/2019 23:44:26:151	F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 92.711,94
28/01/2019 09:56:27:020	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 104.720,62
23/01/2019 19:21:04:144	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.	R\$ 105.103,64
18/01/2019 14:55:55:687	S2 TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	R\$ 105.354,48
23/01/2019 15:30:25:847	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME	R\$ 105.354,48
23/01/2019 20:29:05:471	LOTRANS SERVICOS LTDA-ME	R\$ 105.354,48
24/01/2019 02:19:32:139	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 105.354,48

Lote (43) - ROTA 43

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/01/2019 11:54:27:232	JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI	R\$ 56.650,00
28/01/2019 11:54:22:251	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	R\$ 56.699,99
28/01/2019 11:50:40:492	LOTRANS SERVICOS LTDA-ME	R\$ 59.799,92
23/01/2019 23:44:26:151	F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 59.799,93
28/01/2019 11:43:08:131	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 63.461,61
28/01/2019 11:34:02:746	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 66.255,61
23/01/2019 19:21:04:144	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.	R\$ 67.767,27
18/01/2019 14:55:55:687	S2 TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	R\$ 67.954,47
23/01/2019 15:30:25:847	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME	R\$ 67.954,47
24/01/2019 02:19:32:139	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 67.954,47

Lote (44) - ROTA 44

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/01/2019 23:44:26:151	F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 27.012,62
23/01/2019 12:37:14:836	JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI	R\$ 29.189,60
28/01/2019 12:02:43:383	LOTRANS SERVICOS LTDA-ME	R\$ 29.928,00
28/01/2019 12:01:26:900	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 29.928,76
23/01/2019 19:21:04:144	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.	R\$ 30.602,00
18/01/2019 14:55:55:687	S2 TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	R\$ 30.696,16
23/01/2019 15:30:25:847	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME	R\$ 30.696,16
23/01/2019 17:54:14:485	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 30.696,16
24/01/2019 02:19:32:139	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 30.696,16

Lote (45) - ROTA 45

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/01/2019 12:27:33:976	JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI	R\$ 49.194,00
28/01/2019 12:27:26:248	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	R\$ 49.310,00
23/01/2019 23:44:26:151	F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 52.432,58
28/01/2019 12:11:40:009	LOTRANS SERVICOS LTDA-ME	R\$ 53.592,00
28/01/2019 12:14:04:761	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 58.006,22



28/01/2019 12:07:54:585	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 58.092,91
23/01/2019 19:21:04:144	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.	R\$ 59.424,85
18/01/2019 14:55:55:687	S2 TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	R\$ 59.582,48
23/01/2019 15:30:25:847	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME	R\$ 59.582,48
24/01/2019 02:19:32:139	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 59.582,48

Lote (46) - ROTA 46

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/01/2019 12:36:54:997	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	R\$ 71.349,00
28/01/2019 12:36:31:534	JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI	R\$ 71.350,00
23/01/2019 23:46:37:976	F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 71.946,41
28/01/2019 12:31:49:310	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 79.713,35
28/01/2019 12:30:39:392	LOTRANS SERVICOS LTDA-ME	R\$ 81.570,00
23/01/2019 19:23:25:547	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.	R\$ 81.571,47
18/01/2019 14:58:12:852	S2 TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	R\$ 81.757,28
23/01/2019 15:32:11:207	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME	R\$ 81.757,28
23/01/2019 17:57:24:493	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 81.757,28
24/01/2019 02:20:26:641	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 81.757,28

Lote (47) - ROTA 47

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/01/2019 13:05:25:081	JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI	R\$ 66.848,00
28/01/2019 12:58:38:569	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	R\$ 67.134,00
28/01/2019 12:49:40:386	LOTRANS SERVICOS LTDA-ME	R\$ 69.151,00
23/01/2019 23:46:37:976	F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 71.261,84
28/01/2019 12:58:47:629	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 74.231,08
28/01/2019 12:44:32:381	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 78.954,88
23/01/2019 19:23:25:547	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.	R\$ 80.786,55
18/01/2019 14:58:12:852	S2 TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	R\$ 80.979,36
23/01/2019 15:32:11:207	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME	R\$ 80.979,36
24/01/2019 02:20:26:641	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 80.979,36

Lote (48) - ROTA 48

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/01/2019 15:06:30:938	JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI	R\$ 78.500,00
28/01/2019 15:06:04:099	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	R\$ 79.099,00
23/01/2019 23:46:37:976	F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 86.809,31
28/01/2019 14:36:17:278	LOTRANS SERVICOS LTDA-ME	R\$ 94.162,00
28/01/2019 14:37:19:897	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 96.180,77
23/01/2019 19:23:25:547	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.	R\$ 98.422,75
18/01/2019 14:58:12:852	S2 TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	R\$ 98.646,94
23/01/2019 15:32:11:207	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME	R\$ 98.646,94
23/01/2019 17:57:24:493	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 98.646,94
24/01/2019 02:20:26:641	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 98.646,94

Lote (49) - ROTA 49

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/01/2019 15:32:11:418	JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI	R\$ 57.788,83
28/01/2019 15:31:48:491	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	R\$ 58.145,00
28/01/2019 15:31:18:511	LOTRANS SERVICOS LTDA-ME	R\$ 59.039,99
28/01/2019 15:30:28:520	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 59.399,05
23/01/2019 23:46:37:976	F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 62.347,53
28/01/2019 15:15:22:654	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 69.078,23
23/01/2019 19:23:25:547	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.	R\$ 70.670,56
18/01/2019 14:58:12:852	S2 TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	R\$ 70.849,47
23/01/2019 15:32:11:207	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME	R\$ 70.849,47
24/01/2019 02:20:26:641	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 70.849,47

Lote (50) - ROTA 50

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/01/2019 23:46:37:976	F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 17.639,90
28/01/2019 15:35:48:093	LOTRANS SERVICOS LTDA-ME	R\$ 19.134,00
23/01/2019 12:40:29:209	JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI	R\$ 19.134,19
28/01/2019 15:45:25:942	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 19.498,65
28/01/2019 15:36:24:506	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 19.544,21
23/01/2019 19:23:25:547	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.	R\$ 19.999,79
18/01/2019 14:58:12:852	S2 TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	R\$ 20.045,34
24/01/2019 02:20:26:641	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 20.045,34

Lote (51) - ROTA 51

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/01/2019 16:26:08:868	JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI	R\$ 48.000,00
28/01/2019 16:25:55:788	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	R\$ 48.430,00
28/01/2019 16:21:34:736	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 50.816,69
23/01/2019 23:48:58:514	F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 54.354,21
28/01/2019 16:17:35:053	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 60.221,99
23/01/2019 19:25:09:216	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.	R\$ 61.625,77
18/01/2019 14:59:57:322	S2 TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	R\$ 61.766,14
23/01/2019 15:33:18:781	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME	R\$ 61.766,14
23/01/2019 20:33:17:112	LOTRANS SERVICOS LTDA-ME	R\$ 61.766,14
24/01/2019 02:21:11:112	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 61.766,14

Lote (52) - ROTA 52

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/01/2019 23:48:58:514	F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 36.469,83
28/01/2019 16:51:13:429	LOTRANS SERVICOS LTDA-ME	R\$ 39.768,00
23/01/2019 12:45:58:840	JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI	R\$ 39.768,52
28/01/2019 16:35:25:264	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 40.406,91

28/01/2019 16:31:56:120	PX3 - CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 40.815,06
23/01/2019 19:25:09:216	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.	R\$ 41.338,33
18/01/2019 14:59:57:322	S2 TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	R\$ 41.442,98
23/01/2019 15:33:18:781	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME	R\$ 41.442,98
24/01/2019 02:21:11:112	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 41.442,98

Lote (53) - ROTA 53

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/01/2019 17:30:09:933	JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI	R\$ 47.900,00
28/01/2019 17:30:03:595	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	R\$ 47.999,99
28/01/2019 17:04:30:823	PX3 - CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 51.561,63
23/01/2019 23:48:58:514	F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 51.632,75
28/01/2019 17:32:01:713	SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP	R\$ 57.205,99
28/01/2019 17:23:02:652	LOTRANS SERVICOS LTDA-ME	R\$ 57.206,00
23/01/2019 19:25:09:216	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.	R\$ 58.525,41
18/01/2019 14:59:57:322	S2 TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	R\$ 58.673,58
23/01/2019 15:33:18:781	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME	R\$ 58.673,58
24/01/2019 02:21:11:112	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 58.673,58

Lote (54) - ROTA 54

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/01/2019 23:48:58:514	F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 30.088,69
28/01/2019 17:37:56:669	PX3 - CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 31.086,36
23/01/2019 12:45:58:840	JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI	R\$ 32.637,53
28/01/2019 17:37:55:212	SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP	R\$ 33.336,90
23/01/2019 19:25:09:216	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.	R\$ 34.113,99
23/01/2019 20:33:17:112	LOTRANS SERVICOS LTDA-ME	R\$ 34.191,69
18/01/2019 14:59:57:322	S2 TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	R\$ 34.191,70
23/01/2019 15:33:18:781	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME	R\$ 34.191,70
24/01/2019 02:21:11:112	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 34.191,70

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 24/01/2019, às 11:27:51 horas, no lote (1) - ROTA 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 17:58:50 horas, a situação do lote foi finalizada. A

No dia 28/01/2019, às 17:58:50 horas, no lote (1) - ROTA 01 - a situação do lote foi A

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 29/01/2019, às 09:43:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 09:43:52 horas, no lote (1) - ROTA 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME. No dia 29/01/2019, às 11:36:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 11:36:06 horas, no lote (1) - ROTA 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.. No dia 29/01/2019, às 13:00:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 13:00:40 horas, no lote (1) - ROTA 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 29/01/2019, às 14:26:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 14:26:52 horas, no lote (1) - ROTA 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 30/01/2019, às 18:20:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 18:20:51 horas, no lote (1) - ROTA 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 31/01/2019, às 10:23:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 10:23:43 horas, no lote (1) - ROTA 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 09:24:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 09:24:00 horas, no lote (1) - ROTA 01 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 09:24:00 horas, no lote (1) - ROTA 01 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E



CONSTRUCOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 38.240,84.

No dia 24/01/2019, às 11:47:27 horas, no lote (2) - ROTA 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 17:59:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/01/2019, às 17:59:55 horas, no lote (2) - ROTA 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.. No dia 29/01/2019, às 09:49:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 09:49:13 horas, no lote (2) - ROTA 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME. No dia 29/01/2019, às 11:38:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 11:38:19 horas, no lote (2) - ROTA 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 29/01/2019, às 13:02:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 13:02:34 horas, no lote (2) - ROTA 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 30/01/2019, às 18:21:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 18:21:40 horas, no lote (2) - ROTA 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 31/01/2019, às 10:24:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 10:24:52 horas, no lote (2) - ROTA 02 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 09:27:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 09:27:29 horas, no lote (2) - ROTA 02 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 09:27:29 horas, no lote (2) - ROTA 02 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 40.352,70.

No dia 24/01/2019, às 12:07:08 horas, no lote (3) - ROTA 03 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 18:01:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/01/2019, às 18:01:01 horas, no lote (3) - ROTA 03 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 29/01/2019, às 09:55:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 09:55:13 horas, no lote (3) - ROTA 03 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI M. No dia 30/01/2019, às 18:31:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 18:31:23 horas, no lote (3) - ROTA 03 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 31/01/2019, às 10:25:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 10:25:21 horas, no lote (3) - ROTA 03 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 09:30:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 09:30:42 horas, no lote (3) - ROTA 03 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 09:30:42 horas, no lote (3) - ROTA 03 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 26.183,64.

No dia 24/01/2019, às 12:33:39 horas, no lote (4) - ROTA 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 18:02:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/01/2019, às 18:02:08 horas, no lote (4) - ROTA 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 29/01/2019, às 09:58:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 09:58:34 horas, no lote (4) - ROTA 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 31/01/2019, às 10:25:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 10:25:45 horas, no lote (4) - ROTA 04 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 09:32:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 09:32:51 horas, no lote (4) - ROTA 04 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 09:32:51 horas, no lote (4) - ROTA 04 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 43.731,33.

No dia 24/01/2019, às 12:43:31 horas, no lote (5) - ROTA 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 18:03:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/01/2019, às 18:03:07 horas, no lote (5) - ROTA 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 29/01/2019, às 10:01:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 10:01:35 horas, no lote (5) - ROTA 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 29/01/2019, às 20:27:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 20:27:03 horas, no lote (5) - ROTA 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ

HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES
No dia 30/01/2019, às 11:46:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 11:46:31 horas, no lote (5) - ROTA 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 30/01/2019, às 18:34:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 18:34:27 horas, no lote (5) - ROTA 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 31/01/2019, às 10:26:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 10:26:10 horas, no lote (5) - ROTA 05 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 09:37:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 09:37:20 horas, no lote (5) - ROTA 05 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 09:37:20 horas, no lote (5) - ROTA 05 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP com o valor R\$ 63.693,62.

No dia 24/01/2019, às 13:05:55 horas, no lote (6) - ROTA 06 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 18:03:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/01/2019, às 18:03:50 horas, no lote (6) - ROTA 06 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 29/01/2019, às 20:28:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 20:28:11 horas, no lote (6) - ROTA 06 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME. No dia 30/01/2019, às 11:49:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 11:49:22 horas, no lote (6) - ROTA 06 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 30/01/2019, às 14:13:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 14:13:41 horas, no lote (6) - ROTA 06 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE. No dia 31/01/2019, às 10:26:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 10:26:28 horas, no lote (6) - ROTA 06 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 09:38:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 09:38:44 horas, no lote (6) - ROTA 06 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 09:38:44 horas, no lote (6) - ROTA 06 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 93.924,60.

No dia 24/01/2019, às 14:39:16 horas, no lote (7) - ROTA 07 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 18:04:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/01/2019, às 18:04:41 horas, no lote (7) - ROTA 07 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 29/01/2019, às 20:29:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 20:29:30 horas, no lote (7) - ROTA 07 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME. No dia 30/01/2019, às 14:17:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 14:17:35 horas, no lote (7) - ROTA 07 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia

31/01/2019, às 10:27:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 10:27:17 horas, no lote (7) - ROTA 07 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 09:45:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 09:45:55 horas, no lote (7) - ROTA 07 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 09:45:55 horas, no lote (7) - ROTA 07 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 50.800,78.

No dia 24/01/2019, às 14:51:59 horas, no lote (8) - ROTA 08 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 18:05:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/01/2019, às 18:05:50 horas, no lote (8) - ROTA 08 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 29/01/2019, às 20:30:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 20:30:40 horas, no lote (8) - ROTA 08 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME. No dia 30/01/2019, às 18:35:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 18:35:22 horas, no lote (8) - ROTA 08 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 31/01/2019, às 10:29:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 10:29:14 horas, no lote (8) - ROTA 08 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 31/01/2019, às 10:29:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 10:29:46 horas, no lote (8) - ROTA 08 - a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 09:46:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 09:46:46 horas, no lote (8) - ROTA 08 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 09:46:46 horas, no lote (8) - ROTA 08 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 105.180,84.

No dia 24/01/2019, às 15:27:04 horas, no lote (9) - ROTA 09 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/01/2019, às 20:31:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 20:31:52 horas, no lote (9) - ROTA 09 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME. No dia 30/01/2019, às 11:56:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 11:56:01 horas, no lote (9) - ROTA 09 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 30/01/2019, às 14:19:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 14:19:54 horas, no lote (9) - ROTA 09 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 31/01/2019, às 10:34:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 10:34:31 horas, no lote (9) - ROTA 09 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 09:48:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

No dia 04/02/2019, às 09:48:02 horas, no lote (9) - ROTA 09 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 09:48:02 horas, no lote (9) - ROTA 09 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 77.843,30.

No dia 24/01/2019, às 15:45:51 horas, no lote (10) - ROTA 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 18:07:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/01/2019, às 18:07:00 horas, no lote (10) - ROTA 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 29/01/2019, às 11:40:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 11:40:48 horas, no lote (10) - ROTA 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 30/01/2019, às 18:37:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 18:37:17 horas, no lote (10) - ROTA 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 31/01/2019, às 10:36:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 10:36:04 horas, no lote (10) - ROTA 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 09:52:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 09:52:26 horas, no lote (10) - ROTA 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 09:52:26 horas, no lote (10) - ROTA 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 91.635,37.

No dia 24/01/2019, às 16:24:53 horas, no lote (11) - ROTA 11 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 18:08:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/01/2019, às 18:08:51 horas, no lote (11) - ROTA 11 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 29/01/2019, às 10:06:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 10:06:50 horas, no lote (11) - ROTA 11 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 29/01/2019, às 20:33:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 20:33:13 horas, no lote (11) - ROTA 11 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME. No dia 30/01/2019, às 18:39:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 18:39:30 horas, no lote (11) - ROTA 11 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 31/01/2019, às 10:36:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 10:36:40 horas, no lote (11) - ROTA 11 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 09:56:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 09:56:48 horas, no lote (11) - ROTA 11 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 09:56:48 horas, no lote (11) - ROTA 11 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 54.458,89.

No dia 24/01/2019, às 16:51:28 horas, no lote (12) - ROTA 12 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 18:10:51 horas, a situação do lote foi finalizada. A

No dia 28/01/2019, às 18:10:51 horas, no lote (12) - ROTA 12 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. b

No dia 29/01/2019, às 20:34:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 20:34:10 horas, no lote (12) - ROTA 12 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME. No dia 30/01/2019, às 21:02:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 21:02:21 horas, no lote (12) - ROTA 12 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 31/01/2019, às 12:26:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 12:26:26 horas, no lote (12) - ROTA 12 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 31/01/2019, às 12:28:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 12:28:08 horas, no lote (12) - ROTA 12 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 31/01/2019, às 12:29:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 12:29:46 horas, no lote (12) - ROTA 12 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 09:58:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 09:58:07 horas, no lote (12) - ROTA 12 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!. No dia 04/02/2019, às 10:03:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:03:23 horas, no lote (12) - ROTA 12 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!. No dia 04/02/2019, às 10:04:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

No dia 04/02/2019, às 10:04:00 horas, no lote (12) - ROTA 12 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!. No dia 04/02/2019, às 10:53:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

No dia 04/02/2019, às 10:53:46 horas, no lote (12) - ROTA 12 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:53:46 horas, no lote (12) - ROTA 12 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 53.815,23.

No dia 24/01/2019, às 17:26:32 horas, no lote (13) - ROTA 13 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/01/2019, às 20:35:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 20:35:07 horas, no lote (13) - ROTA 13 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME. No dia 30/01/2019, às 18:40:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 18:40:19 horas, no lote (13) - ROTA 13 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 30/01/2019, às 21:03:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 21:03:22 horas, no lote (13) - ROTA 13 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 31/01/2019, às 12:30:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 12:30:58 horas, no lote (13) - ROTA 13 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 31/01/2019, às 16:39:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 16:39:47 horas, no lote (13) - ROTA 13 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 31/01/2019, às 16:40:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 16:40:25 horas, no lote (13) - ROTA 13 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os

requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:08:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:08:02 horas, no lote (13) - ROTA 13 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:08:02 horas, no lote (13) - ROTA 13 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 77.243,53.

No dia 24/01/2019, às 17:49:57 horas, no lote (14) - ROTA 14 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/01/2019, às 20:57:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 20:57:22 horas, no lote (14) - ROTA 14 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 30/01/2019, às 12:00:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 12:00:56 horas, no lote (14) - ROTA 14 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 30/01/2019, às 14:22:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 14:22:55 horas, no lote (14) - ROTA 14 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 30/01/2019, às 18:41:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 18:41:51 horas, no lote (14) - ROTA 14 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 31/01/2019, às 10:40:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 10:40:36 horas, no lote (14) - ROTA 14 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:08:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:08:49 horas, no lote (14) - ROTA 14 - a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!

No dia 04/02/2019, às 10:08:49 horas, no lote (14) - ROTA 14 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 37.812,40.

No dia 24/01/2019, às 18:17:54 horas, no lote (15) - ROTA 15 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 18:11:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/01/2019, às 18:11:57 horas, no lote (15) - ROTA 15 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 29/01/2019, às 10:09:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 10:09:18 horas, no lote (15) - ROTA 15 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 30/01/2019, às 18:42:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 18:42:17 horas, no lote (15) - ROTA 15 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 31/01/2019, às 10:41:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 10:41:01 horas, no lote (15) - ROTA 15 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:10:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:10:06 horas, no lote (15) - ROTA 15 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação! 

No dia 04/02/2019, às 10:10:06 horas, no lote (15) - ROTA 15 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 35.984,81. 

No dia 24/01/2019, às 18:51:51 horas, no lote (16) - ROTA 16 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 18:12:39 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 28/01/2019, às 18:12:39 horas, no lote (16) - ROTA 16 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 30/01/2019, às 18:42:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 18:42:45 horas, no lote (16) - ROTA 16 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 31/01/2019, às 10:42:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 10:42:28 horas, no lote (16) - ROTA 16 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 31/01/2019, às 10:43:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 10:43:56 horas, no lote (16) - ROTA 16 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:10:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:10:56 horas, no lote (16) - ROTA 16 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:10:56 horas, no lote (16) - ROTA 16 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP com o valor R\$ 38.931,28.

No dia 24/01/2019, às 19:02:31 horas, no lote (17) - ROTA 17 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 18:13:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/01/2019, às 18:13:37 horas, no lote (17) - ROTA 17 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 29/01/2019, às 10:11:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 10:11:01 horas, no lote (17) - ROTA 17 - a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 30/01/2019, às 18:44:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 18:44:53 horas, no lote (17) - ROTA 17 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 31/01/2019, às 10:44:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 10:44:28 horas, no lote (17) - ROTA 17 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:11:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:11:42 horas, no lote (17) - ROTA 17 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:11:42 horas, no lote (17) - ROTA 17 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 39.046,97.

No dia 24/01/2019, às 19:33:57 horas, no lote (18) - ROTA 18 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 18:14:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/01/2019, às 18:14:07 horas, no lote (18) - ROTA 18 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 30/01/2019, às 18:45:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 18:45:26 horas, no lote (18) - ROTA 18 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 31/01/2019, às 10:45:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 10:45:00 horas, no lote (18) - ROTA 18 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os



requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:12:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:12:31 horas, no lote (18) - ROTA 18 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:12:31 horas, no lote (18) - ROTA 18 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 34.609,15.

No dia 24/01/2019, às 20:10:46 horas, no lote (19) - ROTA 19 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/01/2019, às 18:46:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 18:46:06 horas, no lote (19) - ROTA 19 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 30/01/2019, às 20:09:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 20:09:32 horas, no lote (19) - ROTA 19 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME. No dia 30/01/2019, às 21:05:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 21:05:13 horas, no lote (19) - ROTA 19 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 31/01/2019, às 12:38:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 12:38:15 horas, no lote (19) - ROTA 19 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 31/01/2019, às 16:41:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 16:41:26 horas, no lote (19) - ROTA 19 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 31/01/2019, às 16:42:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 16:42:01 horas, no lote (19) - ROTA 19 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA

LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:13:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:13:25 horas, no lote (19) - ROTA 19 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:13:25 horas, no lote (19) - ROTA 19 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 57.267,85.

No dia 25/01/2019, às 09:28:38 horas, no lote (20) - ROTA 20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 18:14:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/01/2019, às 18:14:39 horas, no lote (20) - ROTA 20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 31/01/2019, às 10:46:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 10:46:29 horas, no lote (20) - ROTA 20 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:14:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:14:13 horas, no lote (20) - ROTA 20 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:14:13 horas, no lote (20) - ROTA 20 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 53.369,90.

No dia 25/01/2019, às 09:45:11 horas, no lote (21) - ROTA 21 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/01/2019, às 18:52:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 18:52:56 horas, no lote (21) - ROTA 21 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No

dia 30/01/2019, às 18:57:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 18:57:24 horas, no lote (21) - ROTA 21 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME. No dia 30/01/2019, às 21:05:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 21:05:58 horas, no lote (21) - ROTA 21 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 31/01/2019, às 12:40:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 12:40:10 horas, no lote (21) - ROTA 21 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 31/01/2019, às 16:43:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 16:43:44 horas, no lote (21) - ROTA 21 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 31/01/2019, às 16:44:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 16:44:33 horas, no lote (21) - ROTA 21 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:17:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:17:04 horas, no lote (21) - ROTA 21 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:17:04 horas, no lote (21) - ROTA 21 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 58.622,74. 

No dia 25/01/2019, às 10:02:13 horas, no lote (22) - ROTA 22 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 18:20:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

No dia 28/01/2019, às 18:20:40 horas, no lote (22) - ROTA 22 - a situação do lote foi 

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 29/01/2019, às 14:33:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 14:33:32 horas, no lote (22) - ROTA 22 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 30/01/2019, às 18:58:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 18:58:12 horas, no lote (22) - ROTA 22 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 30/01/2019, às 21:06:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 21:06:40 horas, no lote (22) - ROTA 22 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 31/01/2019, às 10:58:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 10:58:28 horas, no lote (22) - ROTA 22 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:17:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:17:43 horas, no lote (22) - ROTA 22 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:17:43 horas, no lote (22) - ROTA 22 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 26.688,33.

No dia 25/01/2019, às 10:20:03 horas, no lote (23) - ROTA 23 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/01/2019, às 18:58:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 18:58:48 horas, no lote (23) - ROTA 23 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 30/01/2019, às 21:07:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 21:07:22 horas, no lote (23) - ROTA 23 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 31/01/2019, às 12:42:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 12:42:42 horas, no lote (23) - ROTA 23 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 31/01/2019, às 12:45:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 12:45:36 horas, no lote (23) - ROTA 23 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME. No dia 31/01/2019, às 16:45:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 16:45:17 horas, no lote (23) - ROTA 23 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 31/01/2019, às 16:45:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 16:45:50 horas, no lote (23) - ROTA 23 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:18:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:18:36 horas, no lote (23) - ROTA 23 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:18:36 horas, no lote (23) - ROTA 23 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 54.736,28.

No dia 25/01/2019, às 10:43:07 horas, no lote (24) - ROTA 24 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/01/2019, às 20:36:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 20:36:43 horas, no lote (24) - ROTA 24 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ

HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME. No dia 30/01/2019, às 18:59:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 18:59:15 horas, no lote (24) - ROTA 24 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 30/01/2019, às 21:07:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 21:07:55 horas, no lote (24) - ROTA 24 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 31/01/2019, às 12:48:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 12:48:10 horas, no lote (24) - ROTA 24 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 31/01/2019, às 12:49:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 12:49:18 horas, no lote (24) - ROTA 24 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:20:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:20:48 horas, no lote (24) - ROTA 24 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:20:48 horas, no lote (24) - ROTA 24 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 75.557,06.

No dia 25/01/2019, às 10:53:33 horas, no lote (25) - ROTA 25 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/01/2019, às 18:59:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 18:59:52 horas, no lote (25) - ROTA 25 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 30/01/2019, às 21:08:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

29



No dia 30/01/2019, às 21:08:23 horas, no lote (25) - ROTA 25 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 31/01/2019, às 12:50:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 12:50:23 horas, no lote (25) - ROTA 25 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 31/01/2019, às 12:50:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 12:50:59 horas, no lote (25) - ROTA 25 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME. No dia 31/01/2019, às 12:51:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 12:51:29 horas, no lote (25) - ROTA 25 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:21:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:21:37 horas, no lote (25) - ROTA 25 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:21:37 horas, no lote (25) - ROTA 25 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 53.699,18.

No dia 25/01/2019, às 11:23:43 horas, no lote (26) - ROTA 26 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/01/2019, às 19:00:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 19:00:21 horas, no lote (26) - ROTA 26 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 30/01/2019, às 21:08:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 21:08:58 horas, no lote (26) - ROTA 26 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES

LTDA ME. No dia 30/01/2019, às 21:09:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 21:09:49 horas, no lote (26) - ROTA 26 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME. No dia 31/01/2019, às 12:52:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 12:52:41 horas, no lote (26) - ROTA 26 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 31/01/2019, às 12:53:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 12:53:29 horas, no lote (26) - ROTA 26 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:22:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:22:22 horas, no lote (26) - ROTA 26 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:22:22 horas, no lote (26) - ROTA 26 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 88.164,66.

No dia 25/01/2019, às 11:48:48 horas, no lote (27) - ROTA 27 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/01/2019, às 19:00:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 19:00:48 horas, no lote (27) - ROTA 27 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 30/01/2019, às 21:10:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 21:10:29 horas, no lote (27) - ROTA 27 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 30/01/2019, às 21:11:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 21:11:07 horas, no lote (27) - ROTA 27 - a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME. No dia 31/01/2019, às 12:55:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 12:55:36 horas, no lote (27) - ROTA 27 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 31/01/2019, às 16:46:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 16:46:55 horas, no lote (27) - ROTA 27 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 31/01/2019, às 16:47:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 16:47:28 horas, no lote (27) - ROTA 27 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:23:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:23:07 horas, no lote (27) - ROTA 27 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:23:07 horas, no lote (27) - ROTA 27 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 96.010,45.

No dia 25/01/2019, às 12:00:54 horas, no lote (28) - ROTA 28 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 18:21:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/01/2019, às 18:21:26 horas, no lote (28) - ROTA 28 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 30/01/2019, às 19:03:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 19:03:31 horas, no lote (28) - ROTA 28 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 31/01/2019, às 11:10:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 11:10:47 horas, no lote (28) - ROTA 28 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:24:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:24:30 horas, no lote (28) - ROTA 28 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:24:30 horas, no lote (28) - ROTA 28 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 22.342,20.

No dia 25/01/2019, às 12:14:29 horas, no lote (29) - ROTA 29 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/01/2019, às 19:04:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 19:04:11 horas, no lote (29) - ROTA 29 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 30/01/2019, às 19:05:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 19:05:42 horas, no lote (29) - ROTA 29 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME. No dia 30/01/2019, às 21:11:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 21:11:51 horas, no lote (29) - ROTA 29 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 31/01/2019, às 12:57:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 12:57:39 horas, no lote (29) - ROTA 29 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 31/01/2019, às 12:58:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 12:58:18 horas, no lote (29) - ROTA 29 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA



LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:25:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:25:15 horas, no lote (29) - ROTA 29 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:25:15 horas, no lote (29) - ROTA 29 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 96.696,01.

No dia 25/01/2019, às 12:47:37 horas, no lote (30) - ROTA 30 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 18:45:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/01/2019, às 18:45:49 horas, no lote (30) - ROTA 30 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: LOTRANS SERVICOS LTDA-ME. No dia 30/01/2019, às 19:06:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 19:06:32 horas, no lote (30) - ROTA 30 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 31/01/2019, às 12:59:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 12:59:12 horas, no lote (30) - ROTA 30 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 31/01/2019, às 13:00:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 13:00:01 horas, no lote (30) - ROTA 30 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 31/01/2019, às 13:00:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 13:00:32 horas, no lote (30) - ROTA 30 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:26:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 19:07:41 horas, no lote (32) - ROTA 32 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 30/01/2019, às 19:08:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 19:08:13 horas, no lote (32) - ROTA 32 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME. No dia 30/01/2019, às 21:12:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 21:12:32 horas, no lote (32) - ROTA 32 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 31/01/2019, às 13:01:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 13:01:37 horas, no lote (32) - ROTA 32 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 31/01/2019, às 13:02:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 13:02:20 horas, no lote (32) - ROTA 32 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:30:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:30:57 horas, no lote (32) - ROTA 32 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:30:57 horas, no lote (32) - ROTA 32 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 95.870,87.

No dia 25/01/2019, às 14:48:30 horas, no lote (33) - ROTA 33 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 18:22:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/01/2019, às 18:22:53 horas, no lote (33) - ROTA 33 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.

No dia 30/01/2019, às 19:10:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 19:10:24 horas, no lote (33) - ROTA 33 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 31/01/2019, às 11:13:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 11:13:49 horas, no lote (33) - ROTA 33 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:31:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:31:57 horas, no lote (33) - ROTA 33 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:31:57 horas, no lote (33) - ROTA 33 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 31.039,07.

No dia 25/01/2019, às 15:05:04 horas, no lote (34) - ROTA 34 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/01/2019, às 20:38:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 20:38:24 horas, no lote (34) - ROTA 34 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME. No dia 30/01/2019, às 19:10:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 19:10:54 horas, no lote (34) - ROTA 34 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 30/01/2019, às 21:13:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 21:13:03 horas, no lote (34) - ROTA 34 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 31/01/2019, às 13:03:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 13:03:21 horas, no lote (34) - ROTA 34 - a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 31/01/2019, às 13:04:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 13:04:06 horas, no lote (34) - ROTA 34 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:32:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:32:30 horas, no lote (34) - ROTA 34 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:32:30 horas, no lote (34) - ROTA 34 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 73.225,31.

No dia 25/01/2019, às 15:24:59 horas, no lote (35) - ROTA 35 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/01/2019, às 19:11:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 19:11:24 horas, no lote (35) - ROTA 35 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 30/01/2019, às 19:12:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 19:12:03 horas, no lote (35) - ROTA 35 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME. No dia 30/01/2019, às 21:13:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 21:13:31 horas, no lote (35) - ROTA 35 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 31/01/2019, às 13:05:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 13:05:15 horas, no lote (35) - ROTA 35 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 31/01/2019, às 13:05:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 13:05:54 horas, no lote (35) - ROTA 35 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:33:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:33:04 horas, no lote (35) - ROTA 35 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:33:04 horas, no lote (35) - ROTA 35 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 65.455,10.

No dia 25/01/2019, às 15:43:53 horas, no lote (36) - ROTA 36 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/01/2019, às 20:39:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2019, às 20:39:14 horas, no lote (36) - ROTA 36 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME. No dia 30/01/2019, às 19:12:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 19:12:46 horas, no lote (36) - ROTA 36 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 30/01/2019, às 21:14:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 21:14:03 horas, no lote (36) - ROTA 36 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 31/01/2019, às 13:06:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 13:06:52 horas, no lote (36) - ROTA 36 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 31/01/2019, às 13:07:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 13:07:31 horas, no lote (36) - ROTA 36 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA

LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:33:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:33:52 horas, no lote (36) - ROTA 36 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:33:52 horas, no lote (36) - ROTA 36 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 69.431,52.

No dia 25/01/2019, às 15:57:53 horas, no lote (37) - ROTA 37 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 18:23:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/01/2019, às 18:23:35 horas, no lote (37) - ROTA 37 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 30/01/2019, às 19:13:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 19:13:12 horas, no lote (37) - ROTA 37 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 31/01/2019, às 11:15:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 11:15:46 horas, no lote (37) - ROTA 37 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:34:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:34:34 horas, no lote (37) - ROTA 37 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:34:34 horas, no lote (37) - ROTA 37 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 30.145,54.

No dia 25/01/2019, às 16:12:01 horas, no lote (38) - ROTA 38 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às 18:24:06 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 28/01/2019, às 18:24:06 horas, no lote (38) - ROTA 38 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: F M LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 30/01/2019, às 19:13:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 19:13:41 horas, no lote (38) - ROTA 38 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 31/01/2019, às 11:16:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 11:16:11 horas, no lote (38) - ROTA 38 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, entregou a documentação (original/autenticadas) na sede da Comissão, e está HABILITADA, por atender todos os requisitos do edital. No dia 04/02/2019, às 10:35:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2019, às 10:35:18 horas, no lote (38) - ROTA 38 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicação!.

No dia 04/02/2019, às 10:35:18 horas, no lote (38) - ROTA 38 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIGA LOCACOES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP com o valor R\$ 35.720,82.

No dia 25/01/2019, às 16:41:46 horas, no lote (39) - ROTA 39 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/01/2019, às 21:14:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 21:14:45 horas, no lote (39) - ROTA 39 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 30/01/2019, às 21:15:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2019, às 21:15:12 horas, no lote (39) - ROTA 39 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - INEZ HELENA BRAGA - desclassificou o fornecedor: ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME. No dia 31/01/2019, às 13:08:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2019, às 13:08:26 horas, no lote (39) - ROTA 39 - a situação do lote foi